



**HOUNG AH LOUN TECHNOLOGY  
CO.,LTD**

Business Number 020 99999564

info@haltech.la

Don koi Village, Sisattanak District,  
Vientiane Capital, Laos

ໃບສະເໜີລາຄາ ລະບົບຂົນສົ່ງດ່ວນ

IV00B883EV9

Created Date

2023-08-20

DUE DATE

2023-12-20

BALANCE DUE

\$ 50,000

QUOTATION TO

**HAL Logistics**

Business Number 020 99999938

hallogistics@gmail.com

Hongkha Rd, Vientiane Capital

DESCRIPTION	RATE	QTY	AMOUNT
ໃບສະເໜີລາຄາພັດທະນາເສີມລະບົບຕົກບ	\$ 250	2	\$ 500
1 . ເພີ່ມແຈ້ງເຕືອນຫາລູກຄ້າເວລາກົດຕົກບ ຂໍ້ຄວາມ "ພັດສະດຸ ຖືກຕົກບ ສາຂາຕົ້ນທາງແລ້ວ - ສາຂາ....." (ໃຫ້ແຈ້ງທັງຜູ້ ຝາກ ແລະ ຜູ້ຮັບ) 2 . ປ່ຽນຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນເວລາເຄື່ອງຮອດ ປາຍທາງ - ເງື່ອນໄຂຂອງວັນທີບວກໄປ 10 ມື້ຫຼັງຈາກຮອດ ປາຍທາງ ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງຮອດວັນທີ1/7 ຂໍ້ຄວາມ "ພັດສະດຸ ຮອດປາຍທາງແລ້ວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັບພັດສະດຸໄດ້ທີ່ສາຂາ ປາຍທາງ ກ່ອນວັນທີ 11/07/2023 ຫາກເກີນກຳນົດພັດສະດຸ ຈະຖືກຕົກບສາຂາຕົ້ນທາງ"			

DESCRIPTION	RATE	QTY	AMOUNT
<b>ໃບສະເໜີລາຄາພັດທະນາເສີມລະບົບຕົກບ</b> 1 . ເພີ່ມແຈ້ງເຕືອນຫາລູກຄ້າເວລາກົດຕົກບ ຂໍ້ຄວາມ "ພັດສະດຸ ຖືກຕົກບ ສາຂາຕົ້ນທາງແລ້ວ - ສາຂາ....." (ໃຫ້ແຈ້ງທັງຜູ້ ຝາກ ແລະ ຜູ້ຮັບ) 2 . ປ່ຽນຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນເວລາເຄື່ອງຮອດ ປາຍທາງ - ເງື່ອນໄຂຂອງວັນທີບວກໄປ 10 ມື້ຫຼັງຈາກຮອດ ປາຍທາງ ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງຮອດວັນທີ1/7 ຂໍ້ຄວາມ "ພັດສະດຸ ຮອດປາຍທາງແລ້ວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັບພັດສະດຸໄດ້ທີ່ສາຂາ ປາຍທາງ ກ່ອນວັນທີ 11/07/2023 ຫາກເກີນກຳນົດພັດສະດຸ ຈະຖືກຕົກບສາຂາຕົ້ນທາງ" 3 . ປ່ຽນຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນລູກຄ້າ ກໍລະນີຕົກບຮອດຕົ້ນທາງແລ້ວ - ເງື່ອນໄຂຂອງວັນທີບວກໄປ 30 ມື້ຫຼັງຈາກຕົກບຮອດຕົ້ນທາງ ຕົວຢ່າງ: "ພັດສະດຸຕົກບຮອດ ສາຂາ.....ແລ້ວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັບ ພັດສະດຸໄດ້ທີ່ ສາຂາ..... ກ່ອນວັນທີ30/07/2023 ຫາກເກີນກຳນົດຖືວ່າ ລູກຄ້າສະລະສິດໃນການຮັບເຄື່ອງ" 4 . ເພີ່ມ ບົນຕົກບດຳເນີນ ການ ກັບ ຕົກບສຳເລັດ ພາກສ່ວນຂອງບົນຕົກບ ໄວ້ຕ່າງຫາກໃນ ແອັບລູກຄ້າ 5 . ເພີ່ມ tab ບົນຕົກບດຳເນີນການ ກັບ ຕົກບສຳ ເລັດ ໄວ້ຕ່າງຫາກໃນແອັບ ລູກຄ້າ 6 . ເຄື່ອງຕົກບຮອດສາຂາ ປາຍທາງໃຫມ່ໃຫ້ປ່ຽນຂໍ້ຄວາມ tracking ໃຫມ່ ເປັນ ສຳລັບ ເຄື່ອງຄ້າງສາງເກີນ 30 ວັນຈະຫມົດສິດຮັບ 7 . ເຄື່ອງຕົກບໃຫ້ ສ້າງ tracking ໃຫມ່ສຳລັບການຕົກບ	\$ 250	2	\$ 500

<i>Signature</i>	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 500
	<b>TAX (7%)</b>	\$ 35
	<b>DISCOUNT (5%)</b>	\$ 25
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 510</b>